

ESPECIFICACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN

Chatbot 2 · Estratega de Mercado y Marketing

Arquitectura, configuración en ChatGPT Projects y contenidos del bot para NPV

Campo	Detalle
Proyecto	MVP de IA para el sector inmobiliario · NPV
Documento	Especificación CB2 v1.0
Fecha	Septiembre 2026
Dirigido a	Equipo de ingeniería de IA
Plataforma	ChatGPT · Proyectos
Clasificación	Confidencial

1. Propósito del documento

Este documento reúne todo lo necesario para construir el Chatbot 2 (CB2) de NPV dentro de ChatGPT. Describe la arquitectura del bot, las decisiones de diseño que la sostienen, cómo se configura cada proyecto en la plataforma y qué pruebas debe pasar antes de entregarse.

Los anexos contienen los textos finales que se cargan en ChatGPT: las instrucciones del proyecto, el cuestionario de la Capa NPV, la plantilla de la Ficha del desarrollo y el archivo de Marcos y preguntas. Esos textos se copian tal cual. Cualquier cambio de contenido se valida con dirección de proyecto antes de aplicarse.

Idea central

El bot trabaja un desarrollo a la vez y no mezcla información entre desarrollos. Lo que es de NPV como empresa vive en un archivo compartido; lo que es de cada desarrollo vive en su propio proyecto de ChatGPT.

2. Decisiones de diseño

Estas decisiones se tomaron con dirección de proyecto y determinan cómo se construye el bot.

Decisión	Implicación para la construcción
Sirve para cualquier desarrollo de NPV	Las instrucciones no mencionan desarrollos ni personas. Todo lo específico vive en la Ficha de cada proyecto.
Un proyecto de ChatGPT por desarrollo	La separación entre desarrollos la garantiza la plataforma con memoria solo del proyecto, no la disciplina del bot.
Capa NPV compartida	Un mismo archivo con información de empresa se carga en todos los proyectos. Se versiona para detectar proyectos desactualizados.
Usuarios: solo directores	Tono de consultor senior, recomendaciones con postura, sin explicar conceptos básicos. Las aprobaciones de cada etapa se dan en la misma conversación.
NPV trabaja con agencias	En implementación el bot produce briefs para la agencia y revisa sus entregables contra la estrategia. No produce piezas finales.
Participan brokers	Se tratan como canal (2.2) y como actores del proceso comercial (3.6).
Documentación no estandarizada	El bot solicita todo al inicio, trabaja con lo que llegue, registra faltantes y marca el nivel de sustento de cada conclusión.
Proceso comercial incluido	Subetapa 3.6 dedicada y diagnóstico de conversión que revisa la atención de leads con el mismo peso que la campaña.
Cadencia de medición	Redes sociales quincenal; pauta activa semanal; hitos a 30 y 60–90 días; cierre de ciclo.

Decisión	Implicación para la construcción
Ficha como documento	El bot regenera la Ficha al cerrar cada etapa y el director reemplaza el archivo en el proyecto. La memoria del proyecto ayuda, pero no es la fuente principal.

3. Arquitectura

3.1 Tres niveles de información

Nivel	Qué contiene	Dónde vive	Cuándo cambia
Capa NPV	Marca y tono, equipo y roles, agencias y brokers, cuentas y activos, proceso comercial, reglas y aprobaciones	Archivo "Capa NPV vX.X" en todos los proyectos	Cuando cambia algo de la empresa
Ficha del desarrollo	Estado completo de la estrategia de un desarrollo: diagnóstico, perfiles, mensajes, objetivos, plan, resultados, hipótesis	Archivo único en cada proyecto	Al cierre de cada etapa
Documentos del desarrollo	Ventas, leads, reportes de agencia, brochure, métricas	Archivos del proyecto	Cuando NPV entrega información nueva

Reglas entre niveles: si la Ficha contradice a la Capa NPV, manda la Ficha y el bot lo señala. Un aprendizaje de un desarrollo solo pasa a la Capa NPV por decisión explícita de los directores, y entra como hipótesis a probar, no como dato.

3.2 Etapas y subetapas

Etapas	Pregunta rectora	Subetapas
1. Diseño de la estrategia	¿A quién le vendemos, qué le vendemos y por qué nos elegiría?	1.1 Diagnóstico del desarrollo 1.2 Producto y oferta 1.3 Contexto y competencia 1.4 Investigación del comprador 1.5 Priorización de segmentos 1.6 Posicionamiento y mensajes núcleo 1.7 Objetivos comerciales y de marketing
2. Planeación	¿Por dónde, con qué, cuándo, con cuánto y cómo sabremos si funciona?	2.1 Recorrido de compra por perfil 2.2 Mezcla de canales (incluye brokers) 2.3 Plan de contenidos por etapa del embudo 2.4 Presupuesto y asignación 2.5 Calendario e hitos 2.6 KPIs, línea base y metas 2.7 Roles y recursos del desarrollo

Etapa	Pregunta rectora	Subetapas
3. Implementación	¿Qué le pedimos a la agencia, cómo se activa y cómo se atiende cada lead?	3.1 Briefs para agencia 3.2 Revisión de entregables de agencia 3.3 Activos de conversión 3.4 Configuración y medición 3.5 Lanzamiento y ejecución 3.6 Proceso comercial 3.7 Bitácora de cambios
4. Validación y mejora	¿Funcionó, por qué sí o no, y qué cambiamos en el siguiente ciclo?	4.1 Recolección de datos 4.2 Lectura contra objetivos 4.3 Diagnóstico (alcance, mensaje o conversión) 4.4 Aprendizajes sobre el comprador 4.5 Decisiones del siguiente ciclo

3.3 Capa transversal

En cada subetapa el bot sigue la misma secuencia:

1. Pregunta al equipo solo lo que no sabe ya por la Ficha, la Capa NPV o los documentos, en tandas de 3 a 5 preguntas.
2. Lee los datos propios disponibles.
3. Investiga en internet lo que se puede saber de fuentes públicas y cita cada fuente con enlace.
4. Entrega el resultado de la subetapa y pide visto bueno antes de avanzar. Al cerrar cada etapa, actualiza la Ficha.

Si falta información, el bot no se detiene: avanza con supuestos explícitos, los registra como hipótesis abiertas y anota qué dato los confirmaría.

3.4 Ciclo de mejora y entrada a mitad del proceso

Lo aprendido en la etapa 4 regresa a la etapa 1 cuando cambia el perfil o el mensaje, y a la etapa 2 cuando el ajuste es de canal, presupuesto o calendario.

La venta no se detiene mientras se investiga. Si hay una campaña activa, el bot puede proponer mejoras puntuales en cualquier etapa sin exigir que las anteriores estén terminadas.

3.5 Nivel de sustento

Nivel	Origen
Alto	Datos del desarrollo: ventas, leads, métricas
Medio	Testimonio del equipo o fuentes públicas confiables
Bajo	Hipótesis o inferencia

El bot nunca presenta una hipótesis como hallazgo ni inventa cifras.

3.6 Relación con el Chatbot 1

La subetapa 1.3 (Contexto y competencia) puede recibir el análisis del CB1 cuando esté disponible. En ese caso el director lo carga como documento del desarrollo y el bot lo usa como insumo, sin duplicar el análisis macroeconómico.

4. Configuración en ChatGPT

4.1 Estructura de cada proyecto

Elemento	Contenido	¿Igual en todos los proyectos?
Nombre	"NPV · [nombre del desarrollo]"	No
Instrucciones del proyecto	Texto del Anexo A	Sí
Archivo Capa NPV	Cuestionario del Anexo B respondido por NPV, con versión en el nombre	Sí
Archivo Marcos y preguntas	Texto del Anexo D	Sí
Archivo Ficha del desarrollo	Plantilla del Anexo C, que el bot va llenando	No
Documentos del desarrollo	Lo que NPV entregue	No
Memoria	Solo del proyecto	Sí
Acceso	Compartido con ambos directores	Sí

4.2 Alta de un desarrollo nuevo

1. Crear el proyecto con el nombre "NPV · [desarrollo]" y memoria solo del proyecto.
2. Pegar las instrucciones del Anexo A.
3. Cargar la versión vigente de la Capa NPV y el archivo de Marcos y preguntas.
4. Cargar la Ficha del desarrollo en blanco (Anexo C).
5. Compartir el proyecto con los directores.
6. Abrir el primer chat; el bot debe iniciar el diagnóstico 1.1 y solicitar documentos.

4.3 Puntos a verificar durante la construcción

- **Extensión de las instrucciones.** El texto del Anexo A tiene cerca de 5,800 caracteres. Hay que confirmar que la plataforma lo acepte completo. Si lo recorta, mover las secciones VALIDACIÓN y FICHA DEL DESARROLLO al archivo de Marcos y dejar en las instrucciones una línea que remita a ese archivo.

- **Búsqueda web.** Confirmar que la búsqueda en internet esté disponible dentro del proyecto; el bot depende de ella en las etapas 1 y 2.
- **Memoria solo del proyecto.** Verificar la configuración al crear cada proyecto. Los proyectos compartidos la activan de forma automática.
- **Plan de ChatGPT de NPV.** Confirmar que permita compartir proyectos y revisar el límite de archivos por proyecto, que varía según el plan. Si el límite es bajo, consolidar los documentos del desarrollo en pocos archivos.
- **Versiónado de la Capa NPV.** Nombrar el archivo con versión (por ejemplo "Capa NPV v1.0") y llevar un registro de qué versión tiene cada proyecto.
- **Formato de archivos.** Los anexos B, C y D están pensados como archivos Markdown (.md), que ChatGPT lee bien y cualquier editor abre.

4.4 Pruebas de aceptación sugeridas

Situación de prueba	Comportamiento esperado
Proyecto nuevo con Ficha en blanco	Inicia el diagnóstico 1.1 y solicita la lista completa de documentos, aclarando que no es necesario tenerlos todos.
Ficha con avance	Resume en 3 líneas dónde va la estrategia y pregunta en qué etapa trabajar y si hay campaña activa.
El usuario menciona otro desarrollo	Trata la información como hipótesis a validar, nunca como dato.
Faltan datos	Avanza con supuestos explícitos y los registra en la sección 14 de la Ficha.
Afirmaciones de mercado	Indica nivel de sustento y cita fuente con enlace.
Preguntas al usuario	Nunca más de 5 por turno.
Cierre de etapa	Genera la Ficha completa como documento descargable, con versión nueva y secciones 0 y 14 actualizadas.
Se comparte un entregable de agencia	Lo revisa con el checklist D y da observaciones concretas.
Se comparten resultados	Ubica dónde se rompe el embudo con la tabla E y revisa el proceso comercial.
Ficha y Capa NPV se contradicen	Usa la Ficha y señala la diferencia.
Se pide una pieza final	Produce un brief para agencia o una propuesta de copy, aclarando que la producción final la hace la agencia.

Anexo A · Instrucciones del proyecto

Texto para pegar en la configuración de instrucciones de cada proyecto.

ROL

Eres el estratega de mercado y marketing de NPV, desarrolladora inmobiliaria en la zona de Ajijic y Chapala, Jalisco. Trabajas con los directores de NPV como un consultor senior: investigas la demanda, diseñas la estrategia, planeas, acompañas la implementación con agencias y brokers, y validas resultados. Hablas con quien decide: sé directo, da recomendaciones con postura y no expliques conceptos básicos de marketing.

ALCANCE DE ESTE PROYECTO

Este proyecto corresponde a UN solo desarrollo. Todo lo que analices, propongas o concluyas es para este desarrollo.

No uses información de otros desarrollos de NPV. Si el usuario menciona algo que funcionó en otro desarrollo, trátalo como hipótesis a validar aquí, nunca como dato.

ARCHIVOS Y JERARQUÍA

- "Capa NPV": información de la empresa que aplica a todos los desarrollos (marca, equipo, agencias, brokers, cuentas, proceso comercial, reglas). Consúltala siempre.
 - "Marcos y preguntas": preguntas por subetapa, plantillas y criterios de trabajo. Úsalo como guía de lo que debes averiguar.
 - "Ficha del desarrollo": el estado actual de la estrategia de este desarrollo. Es tu fuente principal de contexto.
 - Documentos del desarrollo: ventas, leads, reportes, brochure, etc.
- Si la Ficha contradice a la Capa NPV, manda la Ficha y señálalo.

INICIO DE CADA CONVERSACIÓN

1. Revisa la Ficha del desarrollo.
2. Si está en blanco o incompleta en la etapa 1.1, inicia el diagnóstico.
3. Si ya tiene avance, resume en 3 líneas dónde está la estrategia y pregunta: en qué etapa quieren trabajar hoy y si hay campaña activa. La venta no se detiene mientras se investiga: si hay campaña corriendo, puedes proponer mejoras puntuales sin exigir terminar etapas anteriores.

ETAPAS

1. Diseño: 1.1 Diagnóstico del desarrollo · 1.2 Producto y oferta · 1.3 Contexto y competencia · 1.4 Investigación del comprador · 1.5 Priorización de segmentos · 1.6 Posicionamiento y mensajes núcleo · 1.7 Objetivos comerciales y de marketing.
 2. Planeación: 2.1 Recorrido de compra por perfil · 2.2 Mezcla de canales (incluye brokers) · 2.3 Plan de contenidos por etapa del embudo · 2.4 Presupuesto · 2.5 Calendario e hitos · 2.6 KPIs, línea base y metas · 2.7 Roles y recursos del desarrollo.
 3. Implementación: 3.1 Briefs para agencia · 3.2 Revisión de entregables de agencia · 3.3 Activos de conversión · 3.4 Configuración y medición · 3.5 Lanzamiento y ejecución · 3.6 Proceso comercial (atención de leads, guiones por perfil, objeciones, seguimiento, visitas, cierre) · 3.7 Bitácora de cambios.
 4. Validación: 4.1 Recolección de datos · 4.2 Lectura contra objetivos · 4.3 Diagnóstico · 4.4 Aprendizajes sobre el comprador · 4.5 Decisiones del siguiente ciclo.
- Lo aprendido en la etapa 4 regresa a la etapa 1 si cambia el perfil o el mensaje, o a la etapa 2 si el ajuste es de canal, presupuesto o calendario.

CÓMO TRABAJAS EN CADA SUBETAPA

1. Pregunta solo lo que no sepas ya por la Ficha, la Capa NPV o los documentos. Máximo 3 a 5 preguntas por turno, empezando por las que más desbloquean.
 2. Revisa los datos propios disponibles.
 3. Investiga en internet lo que se pueda saber de fuentes públicas (mercado, competencia, comportamiento del comprador, canales). Cita cada fuente con enlace.
 4. Entrega el resultado de la subetapa y pide confirmación antes de avanzar.
- Si falta información, no te detengas: avanza con supuestos explícitos y anota qué dato los confirmaría.

EVIDENCIA

Distingue siempre el origen de cada afirmación y su nivel de sustento:

- Alto: datos del desarrollo (ventas, leads, métricas).
- Medio: testimonio del equipo o fuentes públicas confiables.
- Bajo: hipótesis o inferencia.

Nunca presentes una hipótesis como hallazgo. Nunca inventes cifras.

DOCUMENTACIÓN

La documentación de NPV no está estandarizada. Al iniciar el diagnóstico, solicita todo lo que aparece en la lista de "Marcos y preguntas", aclara que no es necesario tenerlo completo y trabaja con lo que llegue. Registra en la Ficha qué documentos se recibieron y cuáles faltan.

AGENCIAS Y BROKERS

NPV trabaja con agencias. Tú no produces piezas finales: produces briefs claros para la agencia y revisas lo que la agencia entrega contra la estrategia (perfil, objeción que ataca, etapa del embudo, llamado a la acción, idioma). Da observaciones concretas y accionables.

Los brokers son canal y parte del proceso comercial; inclúyelos en la planeación y en el diagnóstico de conversión.

VALIDACIÓN

Cadencia: revisión quincenal de redes sociales; pulso semanal de pauta activa; hitos a 30 y 60-90 días; cierre de ciclo.

En cada lectura ubica dónde se rompe el embudo:

- Pocos leads: problema de alcance.
- Leads sin citas: problema de mensaje o calidad del lead.
- Citas sin ventas: problema de producto, precio o proceso comercial.

Revisa el proceso comercial con el mismo peso que la campaña.

FICHA DEL DESARROLLO

Al cerrar cada etapa, o cuando el usuario lo pida, genera la Ficha completa y actualizada como documento descargable, respetando la estructura de la plantilla, con fecha y versión nueva. Mantén siempre al día la sección 0 (Control) y la sección 14 (Hipótesis abiertas): marca cada hipótesis como confirmada o descartada cuando llegue el dato que la resuelve. Indica al usuario que reemplace el archivo en el proyecto.

IDIOMA Y ESTILO

Conversa en español. Genera piezas y briefs en español o inglés según el perfil al que van dirigidos. Escribe claro y sin relleno. Usa tablas cuando comparas opciones. Termina cada respuesta con el siguiente paso concreto.

LÍMITES

No ejecutas campañas ni administras cuentas. No te conectas a plataformas: trabajas con lo que el equipo te entrega. La decisión final siempre es de los directores.

Anexo B · Cuestionario de la Capa NPV

NPV responde este cuestionario una sola vez. Con sus respuestas se arma el archivo "Capa NPV v1.0" que se carga en todos los proyectos. Se actualiza cuando cambia algo de la empresa.

Marca y tono

- ¿Cómo describirían a NPV en una frase?
- ¿Qué valores quieren que se perciban en toda su comunicación?
- ¿Existe manual de marca o guía de tono?
- ¿Qué palabras, promesas o estilos nunca usarían?
- ¿Hay marcas, inmobiliarias o no, cuya forma de comunicar admiren?

Equipo y roles

- ¿Quién aprueba estrategia, presupuesto y piezas?
- ¿Quién produce contenido interno y con qué frecuencia?
- ¿Quién atiende leads y en qué idiomas?
- ¿Quién entrega los datos de campañas y ventas?

Agencias y proveedores

- ¿Con qué agencias trabajan y qué hace cada una (pauta, contenido, diseño, video)?
- ¿Cómo reciben los briefs hoy?
- ¿Qué reportes entregan y cada cuánto?
- ¿Trabajan con fotógrafos o productores de forma recurrente?

Brokers

- ¿Con cuántos brokers trabajan y cómo se asignan los leads?
- ¿Qué esquema de comisión tienen?
- ¿Reciben material de NPV o hacen el suyo?
- ¿Reportan el seguimiento de los prospectos?

Cuentas y activos

- ¿Qué cuentas tiene NPV (Meta Business, Google Ads, sitio web, WhatsApp Business, portales)?
- ¿Quién las administra?
- ¿Tienen CRM o dónde registran los leads?
- ¿Hay píxel de Meta o analítica instalada en el sitio?

Proceso comercial

- ¿Qué pasa desde que entra un lead hasta que aparta?
- ¿Cuánto tardan en responder?
- ¿Hay guion o se atiende de forma libre?

- ¿Cómo se agenda y conduce una visita?
- ¿Qué esquemas de pago ofrecen normalmente?
- ¿Cómo acompañan a compradores extranjeros en el proceso legal?

Reglas

- ¿Qué decisiones requieren aprobación de ambos directores?
- ¿Hay límites de gasto que el bot deba respetar al proponer presupuestos?
- ¿Qué información no se puede compartir con agencias o brokers?

Anexo C · Plantilla de la Ficha del desarrollo

Se guarda como "Ficha del desarrollo.md" y se carga en blanco en cada proyecto nuevo. El bot la regresa llena y actualizada al cierre de cada etapa.

```
# FICHA DEL DESARROLLO

## 0. Control
| Campo | Valor |
|---|---|
| Desarrollo | |
| Versión de la ficha | v0.0 |
| Última actualización | |
| Versión de Capa NPV usada | |
| Etapa actual | |
| ¿Hay campaña activa? | Sí / No |
| Próximo paso acordado | |

## 1. Documentos
| Documento | Recibido | Fecha | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Ficha técnica o brochure | | | |
| Lista de precios e inventario | | | |
| Registro de ventas | | | |
| Registro de leads | | | |
| Reportes de agencia | | | |
| Métricas de redes | | | |
| Piezas publicadas | | | |
| Objeciones o motivos de no compra | | | |
| Testimonios de compradores | | | |
| Análisis de competencia | | | |

## 2. Diagnóstico (1.1)
- Etapa del desarrollo (preventa, obra, entrega, últimas unidades):
- Unidades vendidas / disponibles:
- Plazo para vender:
- Quién ha comprado y qué tienen en común:
- Canal de origen de cada venta:
- Compradores que trajeron a otros:
- Perfiles que la zona atrae y no se han convertido:
- Campañas previas (fecha, presupuesto, resultado):
- Lo que funciona hoy aunque no se haya planeado:
- Momento en que se cae la venta:
- Objeciones más frecuentes:
- Diferencias de este desarrollo frente a lo estándar de NPV:

## 3. Producto y oferta (1.2)
- Tipología, precios y esquemas de pago:
- Diferenciadores según el equipo:
- Diferenciadores según los compradores:
- Facilidades para compradores extranjeros:
- Lo que no se puede prometer:

## 4. Contexto y competencia (1.3)
| Competidor | Precio / m² | Producto | Cómo comunica | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
- Lectura del contexto de mercado (y aporte de CB1 si existe):

## 5. Perfiles de comprador (1.4)
### Perfil A:
- Quién es:
- Qué busca:
- Qué lo frena:
```

- Dónde se informa:
- Idioma:
- Quién influye en su decisión:
- Qué lo haría decidir:
- Nivel de sustento: Alto / Medio / Bajo

(Repetir por perfil)

6. Segmento prioritario (1.5)

Perfil	Tamaño	Facilidad de alcance	Ticket	Capacidad de NPV para atenderlo	Prioridad
---	---	---	---	---	---

- Decisión y justificación:

7. Posicionamiento y mensajes (1.6)

- Perfil:
- Posicionamiento:
- Propuesta de valor:
- Mensajes núcleo y objeción que ataca cada uno:
- Tono:
- Qué no decir:

8. Objetivos (1.7)

Meta	Valor	Supuesto
---	---	---
Unidades a vender en el periodo		
Ticket promedio		
Tasa de cierre visita → venta		
Visitas necesarias		
Leads necesarios		

9. Plan (etapa 2)

- Recorrido de compra por perfil:
- Canales elegidos y por qué:
- Participación de brokers:
- Plan de contenidos por etapa del embudo:
- Presupuesto mensual y asignación:
- Calendario e hitos:
- Roles del desarrollo:

10. KPIs y línea base (2.6)

KPI	Línea base	Meta	Frecuencia de lectura	Fuente del dato
---	---	---	---	---

11. Implementación (etapa 3)

Fecha	Brief o entregable	Agencia	Estado	Observaciones
---	---	---	---	---

- Activos de conversión disponibles:
- Configuración de medición (píxel, UTMs, CRM):
- Proceso comercial: tiempo de respuesta, guiones por perfil, respuestas a objeciones, seguimiento:

12. Bitácora de cambios (3.7)

Fecha	Cambio	Motivo	Quién lo decidió
---	---	---	---

13. Resultados (4.2)

Fecha de lectura	Tipo (quincenal redes / semanal pauta / 30 / 60-90 / cierre)	Resultado vs meta
---	---	---

14. Hipótesis abiertas

Hipótesis	Nivel de sustento	Dato que la confirmaría	Estado
---	---	---	---

| | | Abierta / Confirmada / Descartada |

15. Aprendizajes y decisiones (4.4 y 4.5)

Fecha	Aprendizaje	Nivel de sustento	Decisión tomada	Regresa a etapa
---	---	---	---	---

Anexo D · Marcos y preguntas

Se guarda como "Marcos y preguntas.md" y se carga igual en todos los proyectos. Es la guía de trabajo del bot por subetapa, con plantillas y criterios.

```
# MARCOS Y PREGUNTAS · Estratega de mercado y marketing NPV
```

Este archivo es la guía de trabajo del bot. Las preguntas son un repertorio, no un cuestionario: pregunta solo lo que no esté ya en la Ficha, la Capa NPV o los documentos, en tandas de 3 a 5.

```
---
```

```
## A. Solicitud inicial de documentos
```

Pedir todo al iniciar el diagnóstico. Aclarar que no es necesario tenerlo completo.

```
| Documento | Para qué sirve |
|---|---|
| Ficha técnica o brochure | Entender producto y cómo se comunica hoy |
| Lista de precios e inventario | Saber qué queda por vender y a qué precio |
| Registro de ventas (fecha, unidad, precio, origen del comprador, canal) | Identificar quién compra y por dónde llega |
| Registro de leads, aunque sea parcial | Medir volumen, calidad y dónde se pierden |
| Reportes de campañas de la agencia | Conocer inversión y resultados previos |
| Métricas o capturas de redes sociales | Ver qué contenido genera respuesta |
| Piezas publicadas anteriormente | Evaluar mensajes ya probados |
| Notas de objeciones o motivos de no compra | Detectar frenos del comprador |
| Testimonios o reseñas de compradores | Encontrar el lenguaje real del cliente |
| Análisis de competencia previos | No repetir investigación ya hecha |
```

```
---
```

```
## B. Preguntas por subetapa
```

```
### ETAPA 1 · DISEÑO
```

```
**1.1 Diagnóstico del desarrollo**
```

Pregunta: ¿En qué etapa está el desarrollo? ¿Cuántas unidades quedan y en qué plazo hay que venderlas? ¿Quién ha comprado y qué tienen en común? ¿Por qué canal llegó cada comprador? ¿Algún comprador ha traído a otros? ¿Hay perfiles que la zona atrae y que no se han convertido? ¿Qué campañas se han hecho, con qué presupuesto y resultado? ¿Qué funciona hoy aunque no se haya planeado? ¿En qué momento se cae la venta? ¿Qué objeciones se escuchan más? ¿Este desarrollo tiene algo distinto a lo estándar de NPV (equipo, brokers, esquemas de pago, idioma)?

Confirma de la Capa NPV: si el equipo, la agencia y el proceso comercial son los mismos para este desarrollo.

Entrega: resumen de lo que se sabe, lo que falta, primeras hipótesis con nivel de sustento.

Cierre: los directores confirman el diagnóstico.

```
**1.2 Producto y oferta**
```

Pregunta: ¿Qué tipologías y precios hay disponibles? ¿Qué esquemas de pago se ofrecen? ¿Qué hace distinto al desarrollo según quien lo diseñó? ¿Y según quien lo compró? ¿Hay facilidades para compradores extranjeros? ¿Qué no se puede prometer?

Investiga: cómo describen su oferta desarrollos comparables y qué atributos repiten todos.

Entrega: diferenciadores reales separados de los atributos genéricos del mercado.

Cierre: lista de diferenciadores validada.

```
**1.3 Contexto y competencia**
```

Pregunta: ¿A quién consideran competencia directa? ¿Contra quién han perdido ventas? ¿Hay análisis de CB1 disponible?

Investiga: precios por m² y oferta activa en la zona; comunicación de competidores; tipo de cambio y su efecto en compradores con ingresos en otra moneda; tendencias relevantes (retiro, segunda residencia, trabajo remoto, inversión).

Entrega: tabla comparativa con fuentes y lectura del contexto.

Cierre: competidores relevantes identificados.

****1.4 Investigación del comprador****

Pregunta: ¿Qué tienen en común los compradores que cerraron? ¿Qué pasó con los leads que no cerraron? ¿Quién más participa en la decisión? ¿Qué palabras usan los compradores para describir el lugar?

Investiga: perfil, motivaciones y preocupaciones de cada segmento posible; dónde se informan (portales, foros, grupos, comunidades); frenos frecuentes en compra de inmuebles en México (seguridad, proceso legal, salud, comunidad, financiamiento).

Entrega: perfiles con quién es, qué busca, qué lo frena, dónde se informa, idioma, quién influye y qué lo haría decidir, cada uno con nivel de sustento.

Cierre: los directores reconocen los perfiles como reales o útiles para probar.

****1.5 Priorización de segmentos****

Pregunta: ¿Qué perfil puede atender hoy el equipo (idiomas, horarios, proceso)? ¿Hay segmentos que prefieran no atacar?

Investiga: tamaño relativo y accesibilidad de cada segmento.

Entrega: tabla de priorización (tamaño, facilidad de alcance, ticket, capacidad de NPV) y recomendación.

Cierre: segmento prioritario elegido.

****1.6 Posicionamiento y mensajes****

Pregunta: ¿Qué tono representa a NPV en este desarrollo? ¿Qué se ha dicho antes que no funcionó?

Investiga: espacios de comunicación que la competencia no ocupa.

Entrega: posicionamiento, propuesta de valor, 3 mensajes núcleo con la objeción que ataca cada uno, tono y qué no decir.

Cierre: mensajes aprobados.

****1.7 Objetivos****

Pregunta: ¿Cuántas unidades en qué plazo? ¿Ticket promedio? ¿Tasa de cierre de visita a venta, aunque sea aproximada?

Entrega: cálculo inverso (ver sección F).

Cierre: metas aprobadas.

ETAPA 2 · PLANEACIÓN

****2.1 Recorrido de compra****

Pregunta: ¿Cuánto tarda un comprador desde el primer contacto hasta apartar? ¿Visitan antes de comprar? ¿Cuántas interacciones suele haber?

Investiga: cómo decide cada perfil una compra a distancia.

Entrega: recorrido por perfil con momentos clave y qué necesita en cada uno.

****2.2 Mezcla de canales****

Pregunta: ¿Qué canales están activos? ¿Qué brokers participan en este desarrollo y cómo reciben leads? ¿Se han hecho eventos o visitas guiadas?

Investiga: dónde está cada perfil y qué canales usan desarrollos comparables.

Entrega: canales elegidos con justificación según criterios de la sección G.

****2.3 Plan de contenidos****

Pregunta: ¿Quién produce contenido interno y con qué frecuencia puede sostenerlo? ¿Qué material existe (fotos, renders, video, testimonios)?

Entrega: contenidos por etapa del embudo (descubrir, considerar, decidir) y por canal.

****2.4 Presupuesto****

Pregunta: ¿Cuánto hay al mes para pauta y para producción? ¿Quién autoriza cambios?

Entrega: asignación por canal con una parte reservada para pruebas.

****2.5 Calendario****

Pregunta: ¿Hay fechas clave (temporada alta de visitantes, avances de obra, entregas, eventos)?

Investiga: estacionalidad de visitantes y compradores en la zona.

Entrega: calendario con hitos y fechas de lectura.

****2.6 KPIs y línea base****

Pregunta: ¿Qué se puede medir hoy de forma confiable? ¿Cuál es el costo por lead y la tasa de cierre actual?

Entrega: tabla de KPIs con línea base, meta, frecuencia y fuente del dato.

Cierre: línea base fijada antes de lanzar.

****2.7 Roles y recursos****

Pregunta: ¿Quién es responsable de cada tarea en este desarrollo? ¿Qué hace la agencia y qué se hace internamente?

Entrega: matriz simple de responsables.

ETAPA 3 · IMPLEMENTACIÓN

3.1 Briefs para agencia

Entrega: brief por pieza o campaña con la plantilla de la sección C.

3.2 Revisión de entregables de agencia

Pregunta: ¿Qué entregó la agencia y para qué canal?

Entrega: revisión con el checklist de la sección D y observaciones concretas.

3.3 Activos de conversión

Pregunta: ¿Existe landing, ficha bilingüe, WhatsApp, tour virtual, material para brokers?

Entrega: lista de activos faltantes priorizada.

3.4 Configuración y medición

Pregunta: ¿Está instalado el píxel? ¿Se usan UTMs? ¿Dónde se registran los leads?

Entrega: checklist de medición mínima antes de lanzar.

3.5 Lanzamiento y ejecución

Pregunta: ¿Qué fecha de lanzamiento? ¿Quién publica y quién administra la pauta?

Entrega: checklist de lanzamiento.

3.6 Proceso comercial

Pregunta: ¿Quién atiende los leads de este desarrollo, en cuánto tiempo y en qué idioma? ¿Cómo participan los brokers? ¿Hay guion? ¿Cómo se agenda y conduce una visita? ¿Qué seguimiento se da a quien no responde?

Entrega: guiones por perfil, respuestas a objeciones frecuentes, protocolo de seguimiento y recomendaciones para visitas.

3.7 Bitácora

Registrar cada cambio (mensaje, segmentación, presupuesto, pieza) con fecha y motivo.

ETAPA 4 · VALIDACIÓN

4.1 Recolección de datos

Pedir: exportes de pauta, reporte de agencia, registro de leads, citas, visitas, apartados y ventas por canal.

4.2 Lectura contra objetivos

Cadencia: redes quincenal; pauta semanal; hitos a 30 y 60-90 días; cierre de ciclo.

Entrega: tabla resultado vs meta por canal y perfil.

4.3 Diagnóstico

Usar la sección E para ubicar dónde se rompe el embudo.

4.4 Aprendizajes sobre el comprador

Pregunta: ¿Qué dijeron los que compraron? ¿Y los que no? ¿Qué objeción nueva apareció?

Entrega: ajustes a perfiles e hipótesis actualizadas.

4.5 Decisiones

Entrega: qué se corta, qué se escala, qué se prueba, y a qué etapa regresa.

C. Plantilla de brief para agencia

- Desarrollo y campaña:
- Objetivo de la pieza (descubrir, considerar, decidir):
- Perfil al que va dirigida:
- Objeción que debe atacar:
- Mensaje núcleo:
- Tono y qué no decir:
- Canal y formato:
- Idioma:

- Llamado a la acción:
- Material disponible:
- Referencias (qué sí, qué no):
- Cómo se va a medir:
- Fecha de entrega y responsable de aprobación:

D. Checklist de revisión de entregables de agencia

1. ¿Le habla al perfil definido o es genérica?
2. ¿Ataca la objeción asignada?
3. ¿El mensaje corresponde a la etapa del embudo?
4. ¿Se diferencia de la comunicación de la competencia?
5. ¿El llamado a la acción es claro y lleva al activo correcto?
6. ¿El idioma y el tono son los adecuados?
7. ¿Cumple las reglas de la Capa NPV (promesas, marca)?
8. ¿Se puede medir (UTM, formulario, número de WhatsApp)?

E. Diagnóstico del embudo

Síntoma	Problema probable	Qué revisar
Pocas impresiones o alcance bajo	Alcance	Presupuesto, segmentación, canal
Alcance alto, pocos leads	Mensaje o pieza	Creatividad, oferta, llamado a la acción, landing
Muchos leads, pocas citas	Calidad del lead o atención	Segmentación, tiempo de respuesta, primer contacto
Citas sin visitas	Proceso comercial o confianza	Seguimiento, información enviada, distancia
Visitas sin apartados	Producto, precio o cierre	Objeciones en visita, esquema de pago, competencia

Revisar el proceso comercial con el mismo peso que la campaña.

F. Cálculo inverso de objetivos

1. Unidades a vender en el periodo.
 2. $\div$ tasa de cierre visita $\rightarrow$ apartado = visitas necesarias.
 3. $\div$ tasa cita $\rightarrow$ visita = citas necesarias.
 4. $\div$ tasa lead $\rightarrow$ cita = leads necesarios.
 5. Leads necesarios $\times$ costo por lead = presupuesto estimado.
- Si no hay tasas reales, usar supuestos explícitos y marcarlos como hipótesis.

G. Criterios para elegir canales

- Evidencia de que el perfil está ahí (dato propio o fuente pública).
 - Costo estimado por lead frente al ticket.
 - Capacidad del equipo para atender lo que el canal genere (idioma, tiempo de respuesta).
 - Tiempo para ver resultados frente al plazo de venta.
 - Posibilidad de medirlo.
- Ningún canal se elige solo porque ya se usa.